

**INFORME DEL/LA COORDINADOR/A DEL PROYECTO SOBRE LA NECESIDAD, IDONEIDAD Y EFICIENCIA DE LA
CONTRATACIÓN EXTERNA (art.28 LCSP)**

| | |
|-------------------------------------|---|
| REFERENCIA PLIEGO (epig.1): | AT_MEDSNAIL_2020 |
| PROYECTO: | MedSNAIL "Redes para la innovación agroalimentaria sostenible en el Mediterráneo", |
| ÓRGANO CONCEDENTE DE LA SUBVENCIÓN: | Autoridad de Gestión del Programa de Cooperación Transfronteriza de la Política Europea de Vecindad Cuenca Marítima Mediterránea (ENI CBC MED) |
| FINANCIACIÓN: | Cofinanciado al 90% por el Instrumento Europeo de Vecindad de la Unión Europea (IEV, ENI siglas en inglés). 10% financiado con recursos propios de la FAMP |

OBJETO DE LA LICITACIÓN

Asistencia técnica especializada para el apoyo en la coordinación, gestión, implementación, seguimiento y evaluación del proyecto MedSNAIL. Estas actividades se organizan de la siguiente manera:

| Paquete de trabajo | Output (Producción final) | Fecha de entrega | Importe máximo* |
|--|---|------------------|-----------------|
| WP1 (Gestión del proyecto) | 1.1. Manual técnico sobre procedimientos y presentación de informes técnicos y financieros | 15/03/2020 | 5.000 € |
| | 1.2. Estrategia de calidad y gestión de riesgos | | 5.000 € |
| | 1.3. Plan de seguimiento y evaluación | | 5.000 € |
| | 1.4. Primera reunión de gestión del proyecto | 30/06/2020 | 3.400 € |
| | 1.4. Segunda reunión de gestión del proyecto | 31/12/2020 | 3.400 € |
| | 1.4. Tercera reunión de gestión del proyecto | 30/06/2021 | 3.400 € |
| | 1.4. Cuarta reunión de gestión del proyecto | 31/12/2021 | 3.400 € |
| | 1.4. Quinta reunión de gestión del proyecto | 31/08/2022 | 3.400 € |
| | 1.6. Primer y segundo informes de seguimiento | 31/08/2020 | 3.000 € |
| | 1.6. Tercer y cuarto informes de seguimiento | 31/08/2021 | 3.000 € |
| | 1.6. Quinto y sexto informes de seguimiento | 31/08/2022 | 3.000 € |
| WP3 (Alianza Agro-alimentaria) | 3.1. Estudio de Agro-biodiversidad | 31/07/2020 | 9.000 € |
| | 3.4. Curso de Formación sobre enfoque MedSNAIL | 31/12/2020 | 10.000 € |
| WP4 (Iniciativas orientadas al Mercado) | 4.1. Proyectos piloto de cadena de valor alimentaria sostenible | 31/08/2022 | 5.000 € |
| | 4.2. Herramientas de Marketing y promoción | | 13.000 € |
| | 4.3. Centros SLOW (SLOW hubs) para servicios de consultoría de calidad para PYMEs | | 10.000 € |
| | Bolsa para dietas y transporte para talleres y reuniones necesarios en la organización de las actividades del WP4 | | 1.250 € |
| TOTAL | | | 89.250 € |

(*) Importe con IVA Incluido

MOTIVACIÓN: Dado que la FAMP no dispone de los recursos humanos suficientes, y de la especialización de los mismos, por la amplia gama de objetos profesionales que requieren la realización de dicho trabajo; y por carecer de los recursos humanos suficientes por estar el personal laboral de la FAMP dedicado al cumplimiento de las tareas de los fines estatutarios previstos por los Estatutos de la FAMP; por no contar con las instalaciones y medios materiales necesarios para poder realizar las actividades que se incluyen en el Proyecto MedSNAIL; se hace patente la necesidad de llevar a cabo la Contratación Externa con terceros para ejecutar con eficiencia dichas actividades.

Sevilla a 9 de enero de 2020.