

**INFORME DEL/LA COORDINADOR/A DEL PROYECTO SOBRE LA NECESIDAD, IDONEIDAD Y EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN EXTERNA (art.28 LCSP)**

REFERENCIA PLIEGO (epig.1):	<b>AT_TUNEUP_2020</b>
PROYECTO:	TUNE-UP: "PROMOCIÓN DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL PARA CONCRETAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS ÁREAS MARINAS"
ÓRGANO CONCEDENTE DE LA SUBVENCIÓN:	Autoridad de Gestión del Programa de Cooperación Transnacional Interreg MED 2014-2020
FINANCIACIÓN:	Cofinanciado al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 10% financiado con recursos propios de la FAMP

**OBJETO DE LA LICITACIÓN**

Asistencia técnica especializada para el apoyo en la coordinación, gestión, implementación, seguimiento y evaluación del proyecto TUNE-UP. Estas actividades se organizan de la siguiente manera:

Paquete de trabajo	Entregable	Fecha de entrega	Importe máximo (*)
WP2 (Comunicación del proyecto)	D2. (2.2.1) Adaptación e impresión del material promocional del proyecto	10 mayo 2020	2.000 €
	D2. (2.2.2) Material de información para la celebración de los laboratorios territoriales	10 mayo 2020	4.000 €
	D2. (2.3.1) Conferencias locales	30 junio 2020	2.500 €
	D2. (2.3.1) Conferencias locales	30 noviembre 2020	2.500 €
	D2. (2.3.2) Conferencia final	30 junio 2022	1.500 €
WP3 (Testeo del proyecto)	D3. (3.2.1) Análisis de las estrategias territoriales nacionales y regionales e integración potencial de los contratos de AMPs (estudio preliminar)	10 mayo 2020	4.000 €
	D3. (3.2.2) Estudio preliminar del marco normativo.	30 junio 2020	4.000 €
	D3. (3.2.3) Descripción científica	30 junio 2020	4.000 €
	D3. (3.2.4) Mapa de las partes interesadas	30 junio 2020	4.000 €
	D3. (3.3.1) Laboratorios territoriales	15 diciembre 2020	8.000 €
	D3. (3.3.2) Escenarios alternativos	30 enero 2021	10.000 €
WP4 (Transferencia del proyecto)	D4. (4.1.1) Informe de los seminarios de WETNET	15 diciembre 2021	1.500 €
	D4. (4.3.2) Escuela de verano dirigida a funcionarios de la administración regional y responsables de la gestión de AMPs.	30 abril 2021	2.000 €
WP5 (Capitalización del proyecto)	D5. (5.2.1) Desarrollo de la wikisource y Base de datos de casos de estudio	30 julio 2021	10.000 €
	D5. (5.3.1) Herramienta de política regional (Plan de gobernanza)	30 octubre 2021	12.000 €
	D5. (5.3.2) Evento técnico de capacitación para la capitalización	30 enero 2022	10.000 €
	D5. (5.5.1) Recomendaciones políticas	30 abril 2022	3.000 €
<b>TOTAL</b>			<b>85.000 €</b>

(\*) Importe con IVA Incluido

D. Inmaculada Guerrero Alés, como coordinadora de las actividades descritas anteriormente dentro del proyecto MEDSNAIL, emite el siguiente Informe al Órgano de Contratación de la FAMP, sobre la necesidad e idoneidad de la Contratación Externa y eficiencia en la Contratación:

**MOTIVACIÓN:** Dado que la FAMP no dispone de los recursos humanos suficientes, y de la especialización de los mismos, por la amplia gama de objetos profesionales que requieren la realización de dicho trabajo; y por carecer de los recursos humanos suficientes por estar el personal laboral de la FAMP dedicado al cumplimiento de las tareas de los fines estatutarios previstos por los Estatutos de la FAMP; por no contar con las instalaciones y medios materiales necesarios para poder realizar las actividades que se incluyen en el Proyecto TUNE-UP; se hace patente la necesidad de llevar a cabo la Contratación Externa con terceros para ejecutar con eficiencia dichas actividades.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento en Sevilla a 21 de febrero de 2020.

EL/LA COORDINADOR/A PROYECTO

CONFORME