

Referencia: SUPPORT 1S2017

Actividad: Actividades incluidas dentro del proyecto “APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA BAJA EN CARBONO”, acrónimo SUPPORT,

Precio máximo de licitación: 30.000,00 € (IVA incluido)

REFERENCIA	TAREA	COSTE MÁXIMO DE LICITACIÓN
Actividad Nº 24-1 Periodo de ejecución: 2017.		8.000,00€
Actividad Nº 24-1a	Elaboración de un “Análisis Regional Preliminar” y asistencia técnica para la organización de una <u>reunión de lanzamiento y un 1º Seminario Regional</u> con los actores locales. Periodo de ejecución: Primer Semestre de 2017.	4.000,00€
Actividad Nº 24-1b	Elaboración de un “Análisis Regional Final” que contenga 3 buenas prácticas, fichas de datos y un análisis DAFO. Periodo de ejecución: Segundo Semestre de 2017.	4.000,00€
Actividad Nº 24-2 Periodo de ejecución: 2018.		6.000,00€
Actividad Nº 24-2	Elaboración de un “Informe de Sistematización” Periodo de ejecución: Primer Semestre de 2018 y asistencia técnica para la <u>organización del 2º Seminario Regional</u> que estará orientado a finalizar la recogida de datos sobre energía y la sistematización a nivel regional de los mismos. Se deberá elaborar un análisis participativo DAFO que resuma los resultados del debate. Periodo de ejecución: Segundo Semestre de 2018	6.000,00 €
Actividad Nº 24-3 Periodo de ejecución: Segundo Semestre de 2018 y Primer Semestre de 2019		12.000,00€
Actividad Nº 24-3 a	Elaboración de un <u>Plan de Acción Preliminar</u> en base a las propuestas del grupo de actores regionales involucrados y asistencia técnica para la organización del <u>3º Seminario Regional</u> . Periodo de ejecución: Segundo Semestre de 2018.	6.000,00 €
Actividad Nº 24-3 b	Elaboración de un <u>Plan de Acción Final</u> . El Plan de Acción deberá incluir una Hoja de Ruta para su implementación, que permita su inmediata puesta en marcha y de un “ <u>Plan de Seguimiento para la implementación del Plan de Acción Regional</u> ” que incluya la definición de indicadores medibles y comparables, y que permita establecer objetivos realistas. Periodo de ejecución: Segundo Semestre de 2018.	6.000,00 €
Actividad Nº 24-4 y 24.5 Periodo de ejecución: Segundo Semestre de 2018 y Primer Semestre de 2019.		4.000,00€
Actividad Nº 24-4	Asistencia técnica para la “ <u>Organización de un Seminario Interregional</u> ” en Sevilla con 40 participantes. Periodo de ejecución: Segundo Semestre de 2018.	2.000,00 €
Actividad Nº 24-5	Asistencia técnica para la “ <u>Organización de una Conferencia Regional de Difusión</u> ” en Sevilla al finalizar la Fase I de implementación del proyecto para 40 participantes (representantes de FAMP, actores locales, medios de comunicación, etc.). Periodo de ejecución: Primer Semestre de 2019.	2.000,00 €
Total		30.000,00 €

A continuación se indican, tras el acto de apertura celebrado en la FAMP en relación a este concurso, las propuestas aceptadas por la Mesa y las que por no cumplir con las bases de licitación fueron desechadas, con indicación de las causas que lo motivaron:

PROPUESTAS RECIBIDAS:

Nombre del Licitante: U-SPACE, S.L.

PROPUESTAS DESECHADAS:

Nombre del Licitante	Causas